
ALLEGATO E        Chiari, lì 1 giugno 2026 

 

RELAZIONE SINTETICA – OPERE CIVILI E DI APPRONTAMENTO AREA 

Intervento di approntamento sito operativo 

Via Roccafranca – Comune di Chiari (BS) 

 
1. PREMESSA 

La presente relazione descrive sinteticamente le opere civili e di approntamento previste presso il sito di Via 

Roccafranca nel Comune di Chiari (BS), funzionali all’avvio delle attività operative e logistiche connesse 

all’intervento di recupero ambientale dell’area. 

Le opere risultano finalizzate alla predisposizione delle infrastrutture minime necessarie per la gestione del 

cantiere, degli accessi, dei controlli e delle future installazioni impiantistiche. 

 
2. OGGETTO DELLE OPERE 

Le lavorazioni previste comprendono indicativamente: 

• opere preliminari di approntamento area; 

• pulizia e preparazione delle superfici; 

• scavi e movimenti terra; 

• formazione di sottofondi e piazzali; 

• realizzazione di cavidotti e predisposizioni impiantistiche; 

• posa di pozzetti e infrastrutture accessorie; 

• realizzazione di plinti e opere in calcestruzzo; 

• predisposizioni per recinzioni e accessi; 

• predisposizioni per futura installazione della pesa a ponte; 

• opere complementari e accessorie necessarie al corretto funzionamento del sito. 

Si rimanda alle planimetrie allegate (Allegato I): 

- Allegato E bis - PE-08-EG-07-R1-Plani cantierizzazione 

- Allegato E tris - PE-08-EG-11_plani impianti 

Ulteriori documenti progettuali e precisazioni in merito alle opere da eseguire potranno essere richiesti alla 

Stazione Appaltante. 

Le lavorazioni dovranno essere eseguite in coordinamento con la Direzione Lavori e con gli eventuali 

successivi affidatari delle opere impiantistiche ed elettriche. 

 
3. PESA A PONTE 

È inclusa la predisposizione delle opere civili necessarie alla futura installazione di una pesa a ponte per il 

controllo degli accessi e dei conferimenti, anche se non descritta con voci puntuali all’interno del computo 

allegato. 

La fornitura della pesa sarà oggetto di separato affidamento. 

Si precisa che i particolari esecutivi relativi al basamento e alle predisposizioni della futura pesa a ponte 

potranno essere definiti e affinati successivamente all’individuazione del fornitore della pesa stessa, in 

funzione delle specifiche tecniche del modello che verrà selezionato. 

 
4. ESCLUSIONI 

Non risultano comprese nel presente lotto: 

• le opere elettriche; 

• gli impianti speciali; 

• il sistema di videosorveglianza; 

• la fornitura della pesa a ponte; 



• le opere di esecuzione del riempimento mediante utilizzo di terre e rocce da scavo che saranno 

oggetto di successivi lotti operativi. 

 
5. DOCUMENTAZIONE TECNICA 

Le lavorazioni risultano meglio descritte: 

• nel computo metrico estimativo allegato; 

• negli elaborati grafici e planimetrici messi a disposizione dalla Stazione Appaltante. 

 
6. SOPRALLUOGO 

Gli operatori economici potranno richiedere sopralluogo preliminare presso il sito previo appuntamento con 

la Stazione Appaltante. 
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